
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele R-25/22-2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:
Název:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon/fax:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Obec Brandýsek
273 41 Brandýsek - Olšany, Slánská 62
Ing. Henrietou Rydlovou, starostkou
00234168
CZ00234168
Československá obchodní banka, a. s.
73103983/ 0300
312 283 701, 312 283 815 l 312 284 119
info@brandysek.cz

1.2 Zhotovitel:
Název: Valmarstav s.r.o.
se sídlem: Pražská 530/21, 276 01 Mělník
zastoupený: Valérii Pitukh
IČO: 21248982
DIČ: CZ21248982
SpoleČnost je Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 398915 dne 14.2.2024
bankovní spojení: Česká Spořitelna
číslo účtu: 6681142369/0800
tel. +420 773 494 031;
e-mail: valmarstav7@gmail.com
(dále jen ,,zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1

2.2

Předmětem plnění je realizace stavby s názvem ,,Rekonstrukce chodníků v obci Brandýsek", a to
podle podmínek výběrového řízení vyhlášeného objednatelem se shodným názveni, podle
projektových podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále
podle podmínek této smlouvy. Stavba zahrnuje výměnu povrchů stávajících vrstev asfaltového
recyklátu na komunikacích.

Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a
zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen
obecně závaznými předpisy, platnýn:ti českými a evropskými technickými normami (v případě, že
ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které
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obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Součástí předmětu plnění je provedení vŠech dalších činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
" vypracování 2 parě dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a lx

v podobě elektronické;
· provedení kontrolních a průkazních zkoušek;
· zajištění veškerých dokladů, zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN;
· zachováni přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby;
· zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v

oblasti BOŽ při práci na staveništi;
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby, 'komunikace,

chodníky, zeleň apod.).

3.3 Zhotovitel vlastními sjlan]i a na své náklady zajisti pro potřeby stavby následující věci, doklady č.i
povolení:
· povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací;
· přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště;
· případné pronájmy pozemků;
· případné provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;

· dílenské a výrobní výkresy;
· případné přechodné dopravní značení a dopravní opatření;
· dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště;
· platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení

nebo stání.

3.4 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.

3.5 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak
vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínech:
Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů po obdržení výzvy zadavatele k zahájení plnění

Termín zahájení stavebních prací: do JO pracovních dnů od převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 210 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště
Termin předání díla: do 3 pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací
Termín předání vyklizeného staveniště: do 4 pracovních dnů ode dne předání díla
Termín zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 5 pracovních dnů ode dne předání

díla.
Pokud zhotovitel nebude vyzván objednatelem k zahájeni plnění nejpozději do 30. 10. 2025,
objednatel může veřejnou zakázku nerealizovat a uzavřenou smlouvu na plnění veřejné zakázky
zrušit, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak.

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat,
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O
přerušeni prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.

4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací, který je přílohou této smlouvy.
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4.4 Místem plnění jsou jednotlivé prostory na chodnících Škola C, úsek Veverka, škola A, Ke
Třebusicům, koleni zdravotního střediska, Lipová až po zastávku bus, U Mateřské Školy, průchod
za Veverkou a ulice Horní a Školní, obec Brandýsek, 273 01 Brandýsek, k.ú. Brandýsek.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení dohodou, je cenou
nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

3 891 757,18,- KČ bez DPH

dph 21 % ve výši 817 269,01,- kč

4 709 026,19,- Kč vC. DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů
měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích
podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele a zisk zhotovitele.

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně

nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po
odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských síti apod.) a které jsou nezbytné
pro provedení díla a v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou
obsaženy v soupise stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla
(vícepráce). Tyto dodatečné práce budou zadávány v souladu s požadavky zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, Že se
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou
této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v
rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (poloŽky)
neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet
zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy
zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo
stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této
smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena
technickýn:i dozorem investora ve stavebníni deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných
stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i
podkladem pro dodatek ke smlouvě.

5.6 V případě, kdy objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu plnění díla (méněpráce),
postupuje se obdobně podle bodu 5.3 písm. b).
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5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací,
dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla.
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků
vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelnĹ' způsobené
zhotovitelem.

6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jej ichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena
na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly
vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených
stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).

6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví") a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). Objednatelem odsouhlasený a potvrzený
soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti @ět
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

6.5 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení
faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky
poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den
připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je poslední den
příslušného měsíce.

6.6 Pokud fakturované plnění bude předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona
o DPH, musí faktura obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy
že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a vŠech výrobků a
materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku
objednatel.

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných
pro provedení díl& s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

7.3 Zhotovitel zajišt'uje komplexní zabe@ečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za Škody způsobené třetím
osobám.

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Stránka 4 z 11



'n

7.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím
související Činnosti provádějí.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy,
technickými nonnaini, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy,' 'nařízeními,
rozhodnutími a povolenínii orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských
sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp.
s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.3 Veškeré Činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele
příslušné doklady předloží. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.

8.4 Veškerá potřebná povoleni k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům
veřejných komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo
přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli stavební povolení nebo souhlas s provedením
ohlášené stavby, pokud tyto doklady již byly vydány.

8.7 O předáni a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí
staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci
zařízení staveniště podmínky pro výkon fůnkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebníka, případně Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
K pravidelnému ověřováni postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání
nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby,
min. však l x za 10 dní.

8.9 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.10 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") stavební
deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Součinnost objednatele při zápisech do
stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné
a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá
objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku
se nepovažuji za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků
smlouvy.
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8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci) a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své
poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před
zahájeníni prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich niinimalizaci.

8.13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatřeni, která zamezí nežádoucím vlivům
stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou
o dílo.

8.15 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou
konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou
nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy
zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní,
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné
odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.16 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 2 pracovních dnů ode
dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí
díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předáváni a přejímáni díla po
částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za
podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při
přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků,
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodrženi stanoveného postupu posouzení shody a
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písen:iné doklady
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.

8.17 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí
díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejíinacím řízení,
nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání
bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením terminu jejich odstraněni. O odstranění vad bude
sepsán mezi sln|uvními stranami zápis. Vadou se rozuiní odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech
díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti
projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými
technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, Že vady nebo
nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému
kolaudačnímu souhlasu.

8.18 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající
povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o
provedených zkouškách použitých materiálů vČetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky
předepsaných měřeni, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a
výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deniku/ů,
kopie změnových listů atd.).

8.19 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně
zřejmé ze ,,standardu kvality" nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní
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strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě,
že bude tínito posudkem prokázána snížená jakost oproti ,,standardům kvality" a normám, provede
zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do
termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním
dotčena.

8.20 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento
odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen
vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich
zneškodňování.

8.21 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě proůádění díla a
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese
odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.22 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál. o kterém je v době jeho užití
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro
jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů.

8.23 Po ukončení díla se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění. Za vyklizené místo provádění
díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného
díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízeni a okolní prostranství bude uvedeno do původního
stavu.

8.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup třetích osob na staveniště.

8.25 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či
měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve výběrovém
řízeni veřejné zakázky v seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění smlouvy
(díla). musí být identifikováni, a to před vlastním zahájením plnění poddodavatelem, zápisem do
stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách
splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, včetně povinnosti poddodavatele
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

8.27 Zhotovitel použije při plněni smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné
údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí,
bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky.

8.28 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje
po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak
pracovněprávních (odměňování, pracovni doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy),
dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
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zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, a to vůči všem
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno
zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

8.29 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců,
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy
či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku,
registru pojištěnců ČSSZ a niají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní Činnosti.
Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a Že jsou
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na
vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy
ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno
zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

8.30 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle bodu 8.28 a
8.29, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu
umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8.3 l Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, Že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednáni v bodu 8.28
a 8.29, a k němuž došlo při prováděni díla nebo v souvislosti s ním. a to nejpozději do 10 dnů od
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámeni zhotovitele bude též informace o datu
doručeni oznániení o zahájení řízení.

8.32 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci.
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí
právni moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení
zahájeného dle bodu 8.3 l pravomocně uznán vinným ze spácháni přestupku, správního deliktu či
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené
objednatelem.

8.33 Zhotovitel prohlašuje, Že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce
a Činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na
trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postiženin).

8.34 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené
faktury poddodavateli v době splatnosti pozastavit úhradu faktur vystavených zhotovitelem.

IX. ZÁRUKA

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové
dokumentace a veškerých zadávacích podmínek výběrového řízení a smluvních podmínek, a Že po
dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady,
které iná dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdáni díla, odpovídá
zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v jiných
obecně závazných právních předpisech.

9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla a asfaltové povrchy záruku 5 let ode dne předání
bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky zařízení a výrobky, na něž výrobce
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těchto zařízeni vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,
nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech
vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezeni provozovat z důvodu
reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den,
kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den
sepsáni zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně
po jejich zjištění.

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahÍásí zhotoviteli
s tím, že zhotovitel do 3 (tří) dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli
termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 8 (osin) pracovních dnů od nahlášení vady
objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při nedodržení termínu opravy vady díla
sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní
pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí
zhotoviteli, Že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 jiným zhotovitelem.

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data,
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době
odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést
opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu
zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být
přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká
záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a
sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává

sankce ve výši 0,05 % z ceny díla vC. DPH kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,

- v případě nesplněni závazku vyklidit staveniště dle této smlouvy, a to byt' i z části se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli sn:tluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý započatý den prodlení,

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle této
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý
den prodlení,

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši max.
0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení,

- při nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení výzvy se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli sn:duvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den
prodlení,

- v případě zhotovitelem neuhrazené faktury poddodavateli v době splatnosti se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý započatý den prodlení.

10.2 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za Škodu.
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10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového
dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy
nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se
smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny, u soudu, jehož
místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. Rozhodčí řízeni je vyloučeno. "

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Obě smluvní strany prohlašují, Že předem souhlasí, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé
této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoli v budoucnu dojít.

12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí zhotovitel
závazně požadovat po svých poddodavatelích.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, Že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, Že zhotovitel provádí nekvalitní dílo

a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy.

13.2 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

13.3 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je
následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly
na způsobu doručování písemností tak, Že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost
zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této
smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručeni poštou, považuje se zásilka za
doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána
k poštovní přepravě.

13.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od
smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení
od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.

13.5 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
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XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

14.2 Změna této smlouvy může být provedena pouze pisemnýni způsobem, a to na základě dohody obou
stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty
dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením
podle pořadového čísla příslušné zniěny smlouvy.

14.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinnýni,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.

14.4 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalŠích doplňujících,
prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.

14.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, jenž po podpisu druhou ze smluvních stran
obdrží obě smluvní strany.

14.6 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, Že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, urČitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem
této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy.

14.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr
- Harmonogram plněni díla

V Brandýsku

Za objednatele

Ing. Henrieta Rydlová
starostka

V Mělníku

Za zhotovitele:

Valérii Pitukh
.jednatel společnosti
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