POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

člen skupiny ČNES

ORIGINÁL

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výměna asfaltových povrchů komunikací“

Účastník:	**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo:	Milady Horákové 2764, Kročehlavy, PSČ 272 01 Kladno
IČO:	279 00 096

osoby pověřené k zastupování

předseda představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

V Kladně

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Obsah nabídky

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

"Výměna asfaltových povrchů komunikací"

OBSAH NABÍDKY

s uvedením názvů souborů a dokumentů nabídky v nich obsažených

Titulní list nabídky s uvedením identifikačních údajů

1. **Obsah nabídky** s uvedením názvů souborů a dokumentů nabídky v nich obsažených
2. **Krycí list nabídky**
3. **Doklady a čestné prohlášení o splnění kvalifikace**
   - Čestné prohlášení - ZPŘ
   - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
   - Osvědčení: "Kladno, ul. Americká", "Kladno, ul. J. Kociána", "Praha, ul. Lopatecká"
4. **Návrh Smlouvy o dílo**
5. **Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**
6. **Seznam poddodavatelů**
7. **Další dokumenty požadované zákonem nebo zadavatelem**
   - Čestné prohlášení - vlastní kapacity

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Krycí list nabídky

Příloha č. 1 výzvy

Krycí list nabídky			
1. Veřejná zakázka			
Název zakázky	**Výměna asfaltových povrchů komunikací**		
Druh veřejné zakázky	Stavební práce		
Druh zadávacího řízení	Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		
2. Základní identifikační údaje dodavatele			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**		
Sídlo:	Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno		
Tel./fax:	314 004 131		
E-mail:	sekretariat@pkb.cz		
IČO:	279 00 096	**DIČ:**	CZ27900096
Osoba/y jednající za dodavatele (společnost) podle údajů zapsaných v obchodním rejstříku:	[redacted]		
Osoba zplnomocněná jednat za dodavatele: *(kopie plné moci prokazující tuto skutečnost musí být součástí nabídky)*	Netýká se		
Kontaktní osoba:	[redacted]		
E-mail: / Telefon:	314 004 131		
Doručovací adresa:	Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno		

V Kladně

[redacted]

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
[redacted] předseda představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Doklady a čestné prohlášení o splnění kvalifikace

Příloha č. 2 výzvy

Čestné prohlášení

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), s názvem

„Výměna asfaltových povrchů komunikací"

Dodavatel
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 279 00 096
(dále jen „dodavatel")

A. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Já, níže podepsaný zástupce dodavatele, osoba oprávněná jednat za dodavatele, tímto čestně prohlašuji, že dodavatel ke shora uvedené veřejné zakázce splňuje kritéria základní způsobilosti v rozsahu:

- podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona ve vztahu ke spotřební dani
  tj. dodavatel nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný nedoplatek spotřební daně;
- podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona
  tj. dodavatel nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- podle § 74 odst. 1 písm. e) zákona (pouze pokud dodavatel není zapsán v obchodním rejstříku) – netýká se
  tj. dodavatel není v likvidaci, proti dodavateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, proti dodavateli nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Pozn. - prokázání splnění ostatních požadavků na základní způsobilost a požadavků na profesní způsobilost je vyžadováno příslušnými doklady - viz čl. 5 výzvy.

B. Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace

Já, níže podepsaný zástupce dodavatele, osoba oprávněná jednat za dodavatele, čestně prohlašuji, že dodavatel splňuje stanovenou technickou kvalifikaci, tj. že za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně poskytl 2 stavební práce (stavby) obdobného charakteru, za které jsou považovány stavební práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci (opravě) komunikací nebo obdobných ploch (např. parkoviště apod.), přičemž alespoň jedna z nich byla ve finančním objemu min. 8 mil. Kč vč. DPH, a dodavatel provedl pokládku asfaltových směsí vlastní kapacitou.
Seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem, kterými dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace:
Název stavby (akce): **„Rekonstrukce vozovky v ulici Americká"**
Objednatel: (název, sídlo, IČO): Statutární město Kladno

Popis dodávky: (doplňte popis osvědčující předmět prací, uvést, zda pokládka asfaltových směsí provedena vlastní kapacitou)
Předmětem stavebních prací byla oprava vozovky silnice v intravilánu města Kladna. Pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastními kapacitami – viz příloha
Doba realizace: (od - do) 06 – 08/2023
Finanční objem v Kč vč. DPH: 41 289 276,63 Kč bez DPH (podíl PKB 25 336 627,24 Kč bez DPH)

Název stavby (akce): **„Úprava ulice Jaroslava Kociána – v úseku M. Horákové – J. Čapka"**
Objednatel: Statutární město Kladno
Popis dodávky: (doplňte popis osvědčující předmět prací, uvést, zda pokládka asfaltových směsí provedena vlastní kapacitou)
Předmětem stavebních prací byla oprava vozovky silnice v intravilánu města Kladno. Pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastními kapacitami – viz příloha
Doba realizace: 06 – 08/2022
Finanční objem v Kč vč. DPH: 33 351 993,26 Kč bez DPH (podíl PKB 17 854 814,34 Kč bez DPH)

Název stavby (akce): **„Oprava vozovky v ul. Lopatecká, Praha 4"**
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Popis dodávky: (doplňte popis osvědčující předmět prací, uvést, zda pokládka asfaltových směsí provedena vlastní kapacitou)
Oprava vozovky silnice v ul. Lopatecká v intravilánu hlavního města Prahy. Pokládka asfaltových směsí byla provedena vlastními kapacitami – viz příloha
Doba realizace: 04 – 06/2019
Finanční objem v Kč vč. DPH: 8 548 981,79 Kč bez DPH

C. Prohlášení o zakázané dohodě

Dodavatel prohlašuje, že neuzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

D. Prohlášení o střetu zájmů

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti dodavatele.

V Kladně dne 3. května 2024

[redacted]

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Horákové 2764, 272 01 Kladno
PKB člen skupiny ČNES
MS v Praze, oddíl B, vložka 11081
IČO: 27900096 • DIČ: CZ27900096
-5-

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
[redacted]
předseda představenstva

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 02.05.2024

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s.

1.2. Sídlo

Milady Horákové 2764
27201 Kladno Kročehlavy
Česká republika

1.3. IČO

27900096

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
[redacted]	předseda představenstva
	člen představenstva
	člen představenstva

Způsob jednání

K jednání za Společnost je oprávněn předseda představenstva samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
  nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
  není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Kladna	Výkon zeměměřických činností		28.05.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Kladna	Projektová činnost ve výstavbě		28.05.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Kladna	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		28.05.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Kladna	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	07.04.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Kladna	Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany		07.04.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Kladna	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		07.04.2015	
Výpis z živnostenského rejstříku	Magistrát města Kladna	Viz poznámka 1 za tabulkou		14.07.2016	

Pozn. 1
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Pozn. 2
Fotografické služby
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Poskytování technických služeb
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Projektování elektrických zařízení
Projektování pozemkových úprav
Pronájem a půjčování věcí movitých
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Sklenářské práce, rámování a paspartování
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Testování, měření, analýzy a kontroly
Ubytovací služby
Umělecko-řemeslné zpracování kovů
Velkoobchod a maloobchod
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba strojů a zařízení
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Zprostředkování obchodu a služeb
Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o odborné způsobilosti 1770	[redacted] je autorizovaným stavitelem v oboru dopravní stavby specializace: nekolejová doprava	ČKAIT	01.11.1993	
Osvědčení o autorizaci 12729	[redacted] je autorizovaným stavitelem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	20.12.1996	
Osvědčení o autorizaci 20465	[redacted] je autorizovaným technikem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	06.03.1998	
Úřední oprávnění 5072/2000-12; 4321/2001-12	[redacted] je úředně oprávněn pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: a), c)	Český úřad zeměměřický a katastrální	20.11.2001	
Osvědčení o autorizaci 35406	[redacted] je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	09.11.2011	
Osvědčení o autorizaci 21924	[redacted] je autorizovaným technikem v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	02.12.1999	
Osvědčení o autorizaci 5483	[redacted] je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby	ČKAIT	04.01.1994	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 07.09.2007.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 25.01.2024.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 02.05.2024

Evidenční číslo: W24050000181

Elektronicky podepsáno
dne 2.5.2024
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE
o řádném provedení stavby

Název stavby: **Rekonstrukce vozovky v ulici Americká**

Objednatel:	*Zhotovitel:*
Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČO: 00234516 *Kontaktní osoba:* [redacted] vedoucí Odboru dopravy a služeb e-mail: [redacted] tel.: 312 604 331	**Společnost „RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby“** se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno **Správce:** **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.** Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno IČO: 279 00 096 **Společník 1:** **ČNES dopravní stavby, a.s.** Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 IČO: 477 81 734 **Společník 2:** **PORR a.s.** Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 430 05 560 **Společník 3:** **OK Stavby s.r.o.** Libiš, Mělnická č.p. 73, PSČ 277 11 IČO: 267 63 982 *Kontaktní osoba:* [redacted], hlavní stavbyvedoucí e-mail: [redacted] tel.: +420 604 555 575

Místo plnění:	Kladno, ul. Americká
Termín realizace:	06 – 08/2023
Finanční objem: - s DPH - bez DPH	49 960 024,72 Kč **41 289 276,63 Kč**
Finanční objem plnění obchodní společnosti **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**, jako správce společnosti „RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby“: - s DPH - bez DPH	**30 657 318,96 Kč** **25 336 627,24 Kč**
Finanční objem plnění obchodní společnosti **PORR a.s.**, jako společníka 2 společnosti „RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby“: - s DPH - bez DPH	**19 302 705,76 Kč** **15 952 649,39 Kč**

Stručný popis:	Předmětem stavebních prací byla oprava vozovky silnice v intravilánu města Kladna. Práce spočívaly zejména ve frézování živičného krytu, vytrhání obrub, podkladní vrstvy ze štěrkodrtě, dodávce obrub, podkladu ze směsí stmelené betonem – KSC, dodání zastávkových panelů, dodání a výšková úprava uličních vpustí, šachet a uzávěrů, spojovací postřik, asfaltový beton ACO, terénní úpravy.

Nejvýznamnější provedené stavební práce:		
položka	*výměra*	*finanční objem*
Frézování živičného krytu do tl. 200 mm	9 240,00 m2	747 tis. Kč
Asfaltový kryt vozovky vč. vyrovnávky a spojovacího postřiku (ACO 8, ACO11)	39 820,00 m2	17 638 tis. Kč

Společnost ***„RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby"*** provedla výše uvedené práce řádně a odborně v požadované kvalitě podle příslušných technických požadavků. Dokončila je ve smluvně stanoveném termínu, s dodržením mezinárodních standardů ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Kladně 11.3.24

[redacted]

Statutární město Kladno

Vedoucí Odboru dopravy a služeb

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
272 01 Kladno
-2-

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE
o řádném provedení stavby

Název stavby: **Úprava ulice Jaroslava Kociána – v úseku M. Horákové – J. Čapka**

Objednatel:	*Zhotovitel:*
Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČO: 00234516 *Kontaktní osoba:* Ing. Tomáš Fujan, vedoucí Odboru dopravy a služeb e-mail: tomas.fujan@mestokladno.cz, tel.: 312 604 331	**Společnost „RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby“** se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno **Správce:** **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.** Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno IČO: 279 00 096 **Společník 1:** **ČNES dopravní stavby, a.s.** Kladno – Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 IČO: 477 81 734 **Společník 2:** **PORR a.s.** Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 430 05 560 **Společník 3:** **OK Stavby s.r.o.** Libiš, Mělnická č.p. 73, PSČ 277 11 IČO: 267 63 982 *Kontaktní osoba:* [redacted] hlavní stavbyvedoucí [redacted] tel.: +420 724 314 162

Místo plnění:	Kladno, ul. Jaroslava Kociána (úsek M. Horákové – J. Čapka)
Termín realizace:	06 - 08/2022
Finanční objem: - s DPH - bez DPH	40 355 911,86 Kč **33 351 993,26 Kč**
Finanční objem plnění obchodní společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., jako správce společnosti „RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby“: - s DPH - bez DPH	**21 604 325,36 Kč** **17 854 814,34 Kč**
Finanční objem plnění obchodní společnosti PORR a.s., jako společníka 2 společnosti „RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby“: - s DPH - bez DPH	**18 751 586,50 Kč** **15 497 178,92 Kč**

Stručný popis:

Předmětem stavebních prací byla oprava vozovky silnice (čtyřpruh) v intravilánu města Kladna.

Práce spočívaly zejména ve frézování živičného krytu, vytrhání obrub, podkladní vrstvy ze štěrkodrtě, dodávce obrub, podkladu ze směsí stmelené betonem – KSC, geotextiílie, dodávka a výšková úprava uličních vpustí, šachet a uzávěrů, spojovací postřik, asfaltový beton ACO, ACL, ACP, zahradnické práce, VDZ.

Dále bylo součástí prací výstavba dvou autobusových zastávek v městské zástavbě ze silničních zastávkových betonových panelů (10 + 11 ks).

Nejvýznamnější provedené stavební práce:

položka	*výměra*	*finanční objem*
Frézování vozovky, naložení, odvoz materiálu, zametení vozovky	10 000,00 m2	1 246 tis. Kč
Asfaltový kryt vozovky vč. vyrovnávky a spojovacího postřiku	24 336,00 m2	16 472 tis. Kč

Společnost ***„RD Kladno – PKB+ČNES+PORR+OK Stavby“*** provedla výše uvedené práce řádně a odborně v požadované kvalitě podle příslušných technických požadavků. Dokončila je ve smluvně stanoveném termínu, s dodržením mezinárodních standardů ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Kladně

[redacted]

.....

Statutární město Kladno

[redacted]

Vedoucí Odboru dopravy a služeb

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
272 01 Kladno

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE
o řádném provedení stavby

Veřejná zakázka: **„Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“**

Název stavby: **„Oprava vozovky v ul. Lopatecká, Praha 4“**

Objednatel:	*Zhotovitel:* **„Společnost CHIC a PKB“**
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město IČO: 034 47 286 *Kontaktní osoba:* [redacted] *řídící správní technik oblast Jih* *e-mail:* [redacted] *tel. 257 015 354*	**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.** Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno IČO: 279 00 096 **jako společník společnosti „Společnost CHIC a PKB“** *Kontaktní osoba:* [redacted] stavbyvedoucí [redacted] tel. 725 901 766
Místo plnění:	ul. Lopatecká, Praha 4
Termín realizace:	04 – 06/2019
Finanční objem plnění obchodní společnosti POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., jako společníka společnosti „Společnost CHIC a PKB“ - s DPH - bez DPH	**10 344 267,97 Kč** **8 548 981,79 Kč**
Stručný popis: 	Předmětem stavebních prací byla oprava vozovky silnice v ulici Lopatecká v délce 640 m v intravilánu hlavního města Prahy. Po odstranění živičných vrstev bylo provedeno vyrovnání podkladu ŠD, rektifikace zn., asfaltová vyrovnávka, asfaltové vrstvy (ACL, ACO), vyrovnání obrub v celé délce. Poté bylo obnoveno vodorovné dopravní značení.

Společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provedla výše uvedené práce řádně a odborně v požadované kvalitě podle příslušných technických požadavků. Dokončila je ve smluvně stanoveném termínu, s dodržením mezinárodních standardů ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Praze [redacted]

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl. m. PRAHY, a.s. 110 00 Praha 1, Řásnovka 770/8 Oblastní správa JIH pracoviště: Praha 4, Bezová 1658/1

.....

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Návrh Smlouvy o dílo

S M L O U V A O D Í L O - vzor

č. objednatele R-06/xx-2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Obec Brandýsek
se sídlem:	273 41 Brandýsek - Olšany, Slánská 62
jednající:	Ing. Henrieta Rydlová, starostka
IČO:	00234168
DIČ:	CZ00234168
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	73103983/ 0300
telefon/fax:	312 283 701, 312 283 815 / 312 284 119
e-mail:	info@brandysek.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název:	**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
se sídlem:	Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zastoupený:	[redacted] předsedou představenstva
IČO:	279 00 096
DIČ:	CZ27900096

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881 od 23. května 2007

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	500106362/0800

tel. 314 004 111, e-mail: sekretariat@pkb.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem „Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí“. Jedná se o výměnu stávajících vrstev komunikace. Původní vrstvy jsou ze silně zdegradovaného až rozpadlého asfaltu a budou nahrazeny asfaltovým souvrstvím (asfaltový beton vrstva podkladní tl. 60 mm a asfaltový beton vrstva obrusná tř. I, tl. 40 mm vč. postřiků). Pro pokládku asfaltových vrstev bude nutné výškově upravit uliční vstupy či vpusti, hydranty a šoupata.

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují

přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě elektronické;
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek;
- zajištění veškerých dokladů, zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN;
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby;
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby, komunikace, chodníky, zeleň apod.).

3.3 Zhotovitel vlastními silami a na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení:

- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací;
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště;
- případné pronájmy pozemků;
- případné provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;
- dílenské a výrobní výkresy;
- případné přechodné dopravní značení a dopravní opatření;
- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště;
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání.

3.4 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.

3.5 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínech:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 10 dnů po obdržení výzvy objednatele k zahájení plnění (předpoklad červen 2024)
Termín zahájení stavebních prací:	do 14 dnů ode dne převzetí staveniště po zkoordinování s pracemi na ostatních inženýrských sítích a na základě požadavku investora
Termín dokončení stavebních prací:	nejpozději do 120 dnů ode dne převzetí staveniště
Termín předání díla:	do 3 pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací
Termín předání vyklizeného staveniště:	do 4 pracovních dnů ode dne předání díla
Termín zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:	do 5 pracovních dnů ode dne předání díla.

4.2 Práce budou zahájeny v koordinaci s realizací sítí. Ulice Olšanská V se musí koordinovat též se správcem plynovodu. Realizace díla je plánována na rok 2024, případně dle klimatických podmínek může být částečně realizována v roce 2025.

4.3 Objednatel má právo na

a) rozdělení termínu realizace do samostatných ucelených částí díla podle oddílů položkového rozpočtu,
b) prodloužení doby plnění s ohledem na koordinaci s realizací sítí nebo klimatické podmínky.

4.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.

4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací, který bude zpracován zhotovitelem před započetím stavebních prací a stane se přílohou této smlouvy.

4.6 Místem plnění je ulice Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí, obec Brandýsek, 273 01 Brandýsek, k.ú. Brandýsek.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení dohodou, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:
10 390 705,11 Kč bez DPH

DPH 21 % ve výši 2 182 048,07 Kč

12 572 753,18 Kč vč. DPH
Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení a zisk zhotovitele.

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla a v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupise stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Tyto dodatečné práce budou zadávány v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, budou oceněny položkami ze soustavy ÚRS Praha, a.s.

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.

5.6 V případě, kdy objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu plnění díla (méněpráce), postupuje se obdobně podle bodu 5.3 písm. b).

5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.

6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).

6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

6.5 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.6 Pokud fakturované plnění bude předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, musí faktura obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit kopii pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit kopii pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

8.1 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.

8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovými podklady, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, pokud tyto doklady již byly vydány.

8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1 x za 10 dní.

8.9 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.

8.10 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel má za povinnost si nechat vytyčit inženýrské sítě.

8.11 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se stavebním zákonem stavební deník v originále a dvou kopiích (průpisech). Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni.

8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.

8.13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

8.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.

8.15 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

8.16 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.

8.17 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti projektovým podkladům, nedodělkem se rozumí nedokončené práce. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.

8.18 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku/ů, kopie změnových listů atd.).

8.19 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality" nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality" a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

8.20 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.21 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

8.22 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.23 Po ukončení díla se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

8.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup třetích osob na staveniště.

8.25 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v zadávacím řízení veřejné zakázky v seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění smlouvy (díla), musí být identifikováni, a to před vlastním zahájením plnění poddodavatelem, zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, včetně povinnosti poddodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

8.27 Zhotovitel použije při plnění smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky.

8.28 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

8.29 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

8.30 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle bodu 8.28 a 8.29, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8.31 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodu 8.28 a 8.29, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

8.32 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 8.31 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

8.33 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.

8.34 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené faktury poddodavateli v době splatnosti pozastavit úhradu faktur vystavených zhotovitelem.

IX. ZÁRUKA

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové dokumentace a veškerých zadávacích podmínek zadávacího řízení a smluvních podmínek, a že po

dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.

9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla a asfaltové povrchy záruku 5 let ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky zařízení a výrobky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 3 (tří) dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 8 (osm) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 jiným zhotovitelem.

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení,
- při nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení výzvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,
- v případě zhotovitelem neuhrazené faktury poddodavateli v době splatnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.2 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1 Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí zhotovitel závazně požadovat po svých poddodavatelích.

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
- příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
- zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy.

13.2 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

13.3 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

13.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.

13.5 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

14.2 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

14.4 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.

14.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsané platným uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany.

14.6 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy.

14.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- Položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr - příloha musí být součástí nabídky, ke smlouvě bude připojena při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem
- Harmonogram plnění díla (bude zpracován zhotovitelem po uzavření smlouvy)

V Brandýsku dne .....

Za objednatele

.....
Ing. Henrieta Rydlová
starostka

V Kladně dne 3. května 2024

Za zhotovitele:

.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. M. Horákové 2764, 272 01 Kladno PKB člen skupiny ČNES -5- IČO: 27900096 • DIČ: CZ27900096 MS v Praze, oddíl B, vložka 11985

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

ulice	cena celkem	cena s DPH
Olšanská 1	1 395 593,14	1 688 667,70
Olšanská 2	1 265 405,29	1 531 140,40
Olšanská 3	1 447 521,68	1 751 501,23
Olšanská 4	1 489 065,77	1 801 769,58
Olšanská 5	1 356 192,81	1 640 993,30
Souběžná	1 356 542,80	1 641 416,79
K Potoku	291 086,30	352 214,42
Pod Veverkou	646 035,20	781 702,59
V Chaloupkách	230 173,60	278 510,06
Do Polí	913 088,52	1 104 837,11
cena celkem	10 390 705,11	12 572 753,18

V Kladně dne 3. května 2024

[redacted]

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
[redacted] předseda představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. M. Horákové 2764, 272 01 Kladno PKB člen skupiny ČNES -5- MS v Praze, oddíl B, vložka 11881 IČO: 27900096 • DIČ: CZ27900096

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 1

KSO:
Místo: Brandýsek
CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH 1 395 593,14

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 395 593,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 1

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 395 593,14**	
1			Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	560,000	113,79	63 722,40	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	2 900,00	14 500,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
4			Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,000	13 000,00	156 000,00	
5			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560,000	297,09	166 370,40	
6			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	560,000	19,60	10 976,00	
7			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560,000	228,86	128 161,60	
8			dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,000	1 083,06	194 950,80	
9			odstranění silničních obrubníků	bm	68,000	151,92	10 330,56	
10			pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	150,000	610,00	91 500,00	

11	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	50,000	509,77	25 488,50
12	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	120,000	367,25	44 070,00
13	napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8,000	1 500,00	12 000,00
14	žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,000	1 590,00	19 080,00
15	kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,000	3 287,08	447 042,88
16	napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,000	3 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 2

KSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH **1 265 405,29**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **1 265 405,29**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 2

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 265 405,29**	
1			Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	580,000	113,79	65 998,20	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	2 900,00	14 500,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
4			Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,000	13 000,00	156 000,00	
5			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	580,000	297,09	172 312,20	
6			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	580,000	19,60	11 368,00	
7			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	580,000	228,86	132 738,80	
8			dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	81,000	1 083,06	87 727,86	
9			odstranění silničních obrubníků	bm	105,000	151,92	15 951,60	

10	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	105,000	610,00	64 050,00
11	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	50,000	509,77	25 488,50
12	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	81,000	367,25	29 747,25
13	napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8,000	1 500,00	12 000,00
14	žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,000	1 590,00	19 080,00
15	kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,000	3 287,08	447 042,88
16	napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,000	3 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 3

KSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH **1 447 521,68**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 447 521,68**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 3

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 447 521,68**	
1			Odstranění podkladu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	590,000	124,10	73 219,00	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
4			Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,000	13 000,00	156 000,00	
5			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	590,000	297,09	175 283,10	
6			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	590,000	19,60	11 564,00	
7			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	590,000	228,86	135 027,40	
8			dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,000	1 083,06	194 950,80	
9			odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	190,000	367,25	69 777,50	

11	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	140,000	610,00	85 400,00
12	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	100,000	509,77	50 977,00
13	napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8,000	1 500,00	12 000,00
14	žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,000	1 590,00	19 080,00
15	kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,000	3 287,08	447 042,88
16	napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,000	3 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 4

KSO:
Místo: Brandýsek
CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH 1 489 065,77

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

	Cena s DPH	**v**	**CZK**	**1 489 065,77**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 4

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 489 065,77**	
1			Odstranění podkladu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	605,000	124,10	75 080,50	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	2 900,00	14 500,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
4			Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,000	13 000,00	156 000,00	
5			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	605,000	297,09	179 739,45	
6			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	605,000	19,60	11 858,00	
7			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	605,000	228,86	138 460,30	
8			dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,000	1 083,06	194 950,80	
9			odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	190,000	367,25	69 777,50	

11	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	140,000	610,00	85 400,00
12	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	150,000	509,77	76 465,50
13	napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	9,000	1 500,00	13 500,00
14	žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m2	13,500	1 590,00	21 465,00
15	kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	134,000	3 287,08	440 468,72
16	napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,000	3 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 5

KSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH **1 356 192,81**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 356 192,81**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 5

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 356 192,81**	
1			Odstranění vrchní vrstvy asfaltových vrstev tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	950,000	77,07	73 216,50	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	2 900,00	34 800,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	1 800,00	25 200,00	
4			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	950,000	297,09	282 235,50	
5			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	950,000	11,60	11 020,00	
6			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	950,000	228,86	217 417,00	
7			dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	395,000	1 083,06	427 808,70	
8			odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	395,000	367,25	145 063,75	
9			odstranění silničních obrubníků	bm	183,000	151,92	27 801,36	
10			pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 na ležato	bm	183,000	610,00	111 630,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Souběžná

KSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH 1 356 542,80

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 356 542,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Souběžná

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 356 542,80**	
1			Odstranění podkladu tl 100 mm strojně po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	1 330,000	94,83	126 123,90	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	2 900,00	40 600,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22,000	1 800,00	39 600,00	
4			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	1 330,000	297,09	395 129,70	
5			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 330,000	11,60	15 428,00	
6			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	1 330,000	228,86	304 383,80	
7			podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	300,000	509,77	152 931,00	
8			výměna kan poklopu	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	
9			odstranění opěrné zídky tl. 10cm	m	14,000	905,71	12 679,94	

9	postavení opěrné zídky z plotových tvárnic tloušťky 20cm prolitých betonem, výšky do 1m, pod zdí bude realizován prostý základ do hloubky 30 cm. Zídka bude proarmována svisle i vodorovně žebírkovou ocelí tl 6mm v každé řadě a sloupci. Vrch bude opatřen stříškou	m	14,000	3 915,89	54 822,46
9	výměna rozbitého konusu za nový	ks	2,000	5 000,00	10 000,00
10	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	240,000	799,35	191 844,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice K Potoku

KSO:
Místo: Brandýsek
CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH 291 086,30

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH		**v**	**CZK**	**291 086,30**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice K Potoku

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**291 086,30**	
1			Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	390,000	152,62	59 521,80	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	2 900,00	11 600,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	
4			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	390,000	297,09	115 865,10	
5			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	390,000	19,60	7 644,00	
6			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	390,000	228,86	89 255,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Pod Veverkou

KSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH 646 035,20

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH		**v**	**CZK**	**646 035,20**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Pod Veverkou

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**646 035,20**	
1			Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	960,000	77,07	73 987,20	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	10,000	2 900,00	29 000,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	1 800,00	27 000,00	
4			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	960,000	297,09	285 206,40	
5			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	960,000	11,60	11 136,00	
6			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	960,000	228,86	219 705,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Dělnická

KSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH 230 173,60

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH		**v**	**CZK**	**230 173,60**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Dělnická

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**230 173,60**	
1			Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	280,000	232,57	65 119,60	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
4			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	280,000	297,09	83 185,20	
5			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	280,000	19,60	5 488,00	
6			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	280,000	228,86	64 080,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 1

KSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH 913 088,52

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

	Cena s DPH	**v**	**CZK**	**913 088,52**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Brandýsek
Objekt:
Ulice Olšanská 1

Místo: Brandýsek
Datum:

Zadavatel: 0
Projektant:
Uchazeč: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**913 088,52**	
1			Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	550,000	113,79	62 584,50	
2			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	
3			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	
4			Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	4,000	13 000,00	52 000,00	
5			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	550,000	297,09	163 399,50	
6			Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	550,000	19,60	10 780,00	
7			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	550,000	228,86	125 873,00	
8			dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	78,000	1 083,06	84 478,68	
9			odstranění žlabovek vč. Podkladu	bm	48,000	220,35	10 576,80	

10	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	65,000	610,00	39 650,00
11	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	200,000	509,77	101 954,00
12	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	56,000	367,25	20 566,00
13	napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	5,000	1 500,00	7 500,00
14	žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	6,000	1 590,00	9 540,00
15	kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	63,000	3 287,08	207 086,04
16	napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6 výzvy

Seznam poddodavatelů

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem

„Výměna asfaltových povrchů komunikací“

Dodavatel / účastník zadávacího řízení
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 279 00 096
(dále jen „dodavatel“)

Já, níže podepsaný zástupce dodavatele, osoba oprávněná jednat za dodavatele, tímto prohlašuji, že v rámci plnění předmětné veřejné zakázky:

a) dodavatel nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky žádnému poddodavateli.

V Kladně

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

člen skupiny ČNES

Další dokumenty požadované zákonem nebo zadavatelem

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

člen skupiny ČNES

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**
Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 279 00 096
Zastoupený: Ing. Jan Tříška, předseda představenstva
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Veřejná zakázka: „Výměna asfaltových povrchů komunikací“

Účastník čestně prohlašuje, že bude realizovat vlastními kapacitami předmět plnění veřejné zakázky spočívající v následujícím:

- Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek
- Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2
- Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl. 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek

V Kladně

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO: 279 00 096
Ing. Jan Tříška
předseda představenstva