

TZB Kladno s.r.o.
Třebízského 466, Kladno, 273 09



Obec Brandýsek
Slánská 62, Brandýsek - Olšany, 273 41
Ing. Henrieta Rydlová, starostka

Věc: Cenová nabídka č.2024105

předkládáme Vám nabídku na základě Vaší výzvy k podání nabídky ze dne 07.10.2024 „Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ, pavilon B, obec Brandýsek.“

V Kladně 28.10.2024

S pozdravem
Ing. Alois Maršň
Jednatel



TZB Kladno s.r.o.
Třebízského 466 273 09 Kladno
IČ: 284 28 161
DIČ: CZ28428161

TZB Kladno s.r.o.

Třebízského 466, Kladno, 273 09






Obsah :

Nabídka úvod	str.1-2
Krycí list	str.3
Smlouva o dílo	str.4-14
Rozpočet	str.15-17
Čestné prohlášení č.2	str.18-19
Reference	str.20-24
Výpis z obchodního rejstříku	str.25
Výpis ze živnostenského rejstříku	str.26-28
Autorizace	str.29
Seznam subdodavatelů č.6	str.30
Čestné prohlášení č.7	str.31

Celkem za etapu bez DPH	1.169.349,66
DPH 21%	245.563,43
Celkem vč. DPH	1.414.913,09

Identifikační údaje společnosti

Obchodní jméno:	TZB Kladno s.r.o.
Sídlo firmy:	Třebízského 466, Kladno, 273 09
IČ:	28428161
DIČ:	CZ 28428161
Jméno a příjmení statutárního orgánu:	Ing.Alois Maršner Jednatel
Číslo telefonu a faxu:	
E-mail:	Info@tzb-kladno.cz

Krycí list nabídky			
1. Veřejná zakázka			
Název zakázky	Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ, pavilon B, obec Brandýsek		
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce		
Druh zadávacího řízení	Výběrové řízení - veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů		
2. Základní identifikační údaje dodavatele			
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	TZB Kladno s.r.o.		
Sídlo:	Třebízského 466, Kladno, 273 09		
Tel.:			
E-mail:	info@tzb-kladno.cz		
IČO:	28428161	DIČ:	CZ28428161
Osoba/y jednající za dodavatele (společnost) podle údajů zapsaných v obchodním rejstříku:	Ing.Alois Maršner – jednatel		
Osoba zplnomocněná jednat za dodavatele: (kopie plné moci prokazující tuto skutečnost musí být součástí nabídky)	Ing.Alois Maršner		
Kontaktní osoba:	Ing.Alois Maršner		
E-mail: / Telefon:	info@tzb-kladno.cz, 		
Doručovací adresa:	Třebízského 466, Kladno, 273 09		



DIČ: CZ28428161

SMLOUVA O DÍLO

návrh

č. objednatele R-33/xx-2024


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Obec Brandýsek
se sídlem: 273 41 Brandýsek - Olšany, Slánská 62
jednající: Ing. Henrieta Rydlová, starostka
IČO: 00234168
DIČ: CZ00234168
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 73103983/0300
telefon/fax: 312 283 701, 312 283 815 / 312 284 119
e-mail: info@brandysek.cz
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: TZB Kladno s.r.o.
se sídlem: Třebízského 466, Kladno, 273 09
zastoupený: Ing. Aloisem Maršnerem – jednatelem
IČO: 284 281 61
DIČ: CZ 284 281 61
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140764
bankovní spojení: KB Kladno
číslo účtu: 43-2428320207/0100
tel.  e-mail: info@tzb-kladno.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce zdroje tepla základní škola Pavilon A“, a to podle podmínek výběrového řízení vyhlášeného objednatelem s názvem „Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ, pavilon B, obec Brandýsek“ (dále jen „výběrové řízení“), podle projektových podkladů a rozpočtu stavby, a dále podle podmínek této smlouvy. Stavba zahrnuje rekonstrukci zdroje tepla a jeho napojení na stávající otopnou soustavu v budově základní školy, pavilon B.
- 2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávacími podklady, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

- 3.2 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek;
 - zajištění veškerých dokladů, zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN. O každé zkoušce bude proveden písemný protokol;
 - zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby;
 - zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby, komunikace, chodníky, zeleň apod.).
- 3.3 Zhotovitel vlastními silami a na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení:
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací;
 - přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště;
 - případné pronájmy pozemků;
 - případné provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;
 - dílenské a výrobní výkresy;
 - případné přechodné dopravní značení a dopravní opatření;
 - dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště;
 - platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání.
- 3.4 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.
- 3.5 Pokud ve výše uvedených demonstračních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínech:
Předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy
Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 20. 12. 2024
Předání díla: do 3 pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací
Předání vyklizeného staveniště: do 4 pracovních dnů ode dne předání díla
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: do 5 pracovních dnů ode dne předání díla.
- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací, který bude zpracován zhotovitelem před započítáním stavebních prací a stane se přílohou této smlouvy.
- 4.4 Místem plnění budova ZŠ, Pavilon B, Slánská č.p. 61, 273 41 Brandýsek, k.ú. Brandýsek.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

1.169.349,66 Kč bez DPH

DPH 21 % ve výši 245.563,43 Kč

1.414.913,09 Kč vč. DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a rozpočtu stavby a dle veškerých zadávacích podmínek výběrového řízení zadavatele a zisk zhotovitele.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla a v případě objednatelům odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v rozpočtu stavby a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Tyto dodatečné práce budou zadávány v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti rozpočtu tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.
- 5.6 V případě, kdy objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu plnění díla (méněpráce), postupuje se obdobně podle bodu 5.3 písm. b).
- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů nepřesného nebo neúplného ocenění rozpočtu zhotovitelem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.5 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.6 Pokud fakturované plnění bude předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, musí faktura obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit kopii pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit kopii pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby, pokud tyto doklady již byly vydány.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1 x za 10 dní.
- 8.9 Po dobu přerušeni prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 167 písm. c) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

- 8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 8.15 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.16 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 236 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 8.17 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje, a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- 8.18 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku, kopie změnových listů atd.).

- 8.19 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.20 V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.21 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla nebo veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.22 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.23 Po ukončení díla se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup třetích osob na staveniště.
- 8.25 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.
- 8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), za jejichž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve výběrovém řízení veřejné zakázky v seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění smlouvy (díla), musí být identifikováni, a to před vlastním zahájením plnění poddodavatelem, zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, včetně povinnosti poddodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
- 8.27 Zhotovitel použije při plnění smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky.
- 8.28 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

- 8.29 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 8.30 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle bodu 8.28 a 8.29, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 8.31 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodu 8.28 a 8.29, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 8.32 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 8.31 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
- 8.33 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 8.34 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené faktury poddodavateli v době splatnosti pozastavit úhradu faktur vystavených zhotovitelem.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předaných projektových podkladů a veškerých zadávacích podmínek výběrového řízení a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.

- 9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky zařízení a výrobky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy e-mailem či písemně je objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 3 (tří) dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 8 (osm) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1 až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle této smlouvy, a to byť i z části, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši max. 0,05 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení,
 - při nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení výzvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,
 - v případě zhotovitelem neuhrazené faktury poddodavateli v době splatnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.2 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

- 10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí zhotovitel závazně požadovat po svých poddodavatelích.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy.
- 13.2 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 13.3 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.
- 13.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.
- 13.5 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 14.2 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 14.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 14.4 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.
- 14.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsané platným uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 14.6 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy.
- 14.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- Rozpočet - příloha musí být součástí nabídky, ke smlouvě bude připojena při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem
 - Harmonogram plnění díla (není součástí nabídky, bude zpracován zhotovitelem po uzavření smlouvy)

V Brandýsku dne

V Kladně dne 28.10.2024

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Henrieta Rydlová
starostka obce

.....
Ing. Alois Maršner
jednatel

TZB Kladno s.r.o.
Třebitzského 466 273 09 Kladno
IČ: 284 28 161
DIČ: CZ28428161

Název VZ: „Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ, pavilon B, obec Brandýsek“

Rozpočet

Text	MJ	Počet MJ	Cena /MJ	Cena celkem	Pozn.
			CZK/MJ	CZK	
BAXI					
Kotel Baxi luna Duotec MP+ 1.50	ks	2	62248,35	124496,70	
Sada hydraulického připojení sběrače pro modely 35-70 (7105799)	ks	2	11280,35	22560,70	
Hydraulický sběrač vč. izolace pro 2 kotle pro modely 35-70 (A7651434)	ks	1	14141,55	14141,55	
Sada přírub a těsnění (7214087)	ks	1	4410,25	4410,25	
Sada kotlové expanzní nádoby 10 l (7105838)	ks	2	2421,90	4843,80	
Neutralizační box KHA71700001	ks	1	6709,10	6709,10	
FLAMCO					
Rozdělovač MeiFlow L MF 280 pro 2 okruhy rozteč 225mm M66457.0	ks	1	14490,00	14490,00	
Rozdělovač MeiFlow L MF 280 pro 3 okruhy rozteč 225mm M66457.1	ks	1	20585,00	20585,00	
Rohová přípojka pro L MF rozdělovače DN 100 rozteč 225mm M66457.130	ks	1	8835,45	8835,45	
Hydraulický stabilizátor MeiFlow L BG 280, rozteč 225mm M66374.80	ks	1	7130,00	7130,00	
Čerpadlová skupina MeiFlow L MC DN50 s čerpadlem Grundfos Magna3 50-100F M66548.21	ks	1	94219,50	94219,50	
Čerpadlová skupina MeiFlow L MC DN50 s čerpadlem Grundfos Magna3 40-100F M66547.21	ks	1	73138,62	73138,62	
Čerpadlová skupina MeiFlow MC-L/R DN32 s čerpadlem Grundfos Magna3 32-60 M66834.64	ks	2	35950,84	71901,68	
Přechodové šroubení pro MeiFlow L BG BigFixLock DN 80-DN100 M66258.634	ks	2	5248,60	10497,20	
Přechodová šroubení BigFixLock S DN80-DN65 M66259.572 (1 pár)	ks	1	4940,40	4940,40	
Přechodová šroubení BigFixLock S DN 50-DN50 M66259.372	ks	2	1545,60	3091,20	
Přechodová šroubení BigFixLock S DN 40-DN40 M66259.27	ks	2	1429,45	2858,90	
Uzavírací set MeiFlow M MC s izolací M66833EWI	ks	2	2283,90	4567,80	
Souprava pro úpravu doplňovací vody Reflex fillsoft FG1	ks	1	12233,70	12233,70	
Reflex fillcontrol plus compact + externí čidlo tlaku	ks	1	27844,95	27844,95	
Kulový kohout DN15 pro pitnou vodu	ks	4	241,50	966,00	
Vodoměr Q = 1,6 m3/h	ks	1	649,75	649,75	
Mechanický filtr DN20 pro pitnou vodu	ks	1	1449,00	1449,00	
Manometr ø100 mm rozsah 0-600 kPa, spodní, ocelové pouzdro černé, závit M20x1,5	ks	1	1107,45	1107,45	
Reflex Exdirt 2" s magnetem	ks	1	4304,45	4304,45	
Trubka PPR, PN20 20x2,1	ks	1	221,17	221,17	
Odvzdušňovací ventil	ks	2	350,75	701,50	
Trubka ocelová DN15 - ČSN 425710.0 - 11 353	m	5	320,44	1602,18	
Trubka ocelová DN32 - ČSN 425710.0 - 11 353	m	26	554,76	14423,76	
Trubka ocelová DN40 - ČSN 425710.0 - 11 353	m	20	633,97	12679,44	
Trubka ocelová DN50 - ČSN 425710.0 - 11 353	m	15	781,36	11720,34	
Trubka ocelová DN65 - ČSN 425710.0 - 11 353	m	8	898,66	7189,25	
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø18x30 mm	m	6	196,65	1179,90	
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø35x40 mm	m	32	239,20	7654,40	
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø42x40 mm	m	22	251,85	5540,70	
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø54x40 mm	m	17	299,00	5083,00	
Tepelná izolace potrubí - pouzdro z minerální vlny kaširované Al fólií s tepelnou vodivostí 0,039 W/mK, Ø70x40 mm	m	9	323,15	2908,35	
Expanzní nádoba Reflex N 140/6	ks	1	5709,75	5709,75	
Příslušenství k EN-Ventil se zabezpečením proti manipulaci BV20, manometr, ventil s vypouštěním	kpl	1	1332,85	1332,85	
Trubka PPR 20x2,3	m	10	221,17	2211,68	
koleno 90° PPR 20	ks	9	4,60	41,40	
Přechodka PPR s kovovým závitem vnitřním 20 x 1/2"	ks	10	32,20	322,00	
Redukce mosazná závitové 2" x 1 1/4", vnitřní x vnější závit	ks	6	276,00	1656,00	
Mufna mosazná 2"	ks	2	221,95	443,90	
Hadice pro odvod kondenzátu ø25 mm	m	5	402,59	2012,96	
Nálevka pro odvod kondenzátu DN32	ks	2	511,75	1023,50	
Nerezová spona pro hadici ø25 mm	ks	3	43,70	131,10	
Trubka HT40	m	16	385,23	6163,63	
Koleno 87° HT40	ks	6	9,20	55,20	
Koleno 15° HT40	ks	2	9,20	18,40	
Přesuvka HT40	ks	1	9,20	9,20	
Napojení na stávající systém kanalizace ve vedlejší místnosti sociálního zařízení	kpl	1	1552,50	1552,50	
Odkouření:	kpl	1	50025,00	50025,00	
Trubka odkouření PP Ø80, délka 0,5 m	ks	64	0,00	0,00	
Revizní T-kus PP Ø80 s odvodněním	ks	2	0,00	0,00	
Patní koleno PP Ø80	ks	2	0,00	0,00	
Koleno 45°PP Ø80	ks	2	0,00	0,00	
Koleno 90° Ø80 s revizním kusem	ks	2	0,00	0,00	

V CENĚ ODK

VZD č. 3 - Příloha č. 5 výzvy

Text	MJ	Počet MJ	Cena /MJ	Cena celkem	Pozn.
			CZK/MJ	CZK	
Koleno 90° Ø80	ks	6	0,00	0,00	JURENÍ
Zpětná klapka Ø80	ks	2	0,00	0,00	
Komínová hlavice pro Ø80, kompletní se zadním větráním, černý plast	ks	2	0,00	0,00	
Revize expanzní nádoby	kpl	3	1265,00	3795,00	
Revize spalinových cest	kpl	1	1725,00	1725,00	
Demontáž stávající technologie kotelny, rozebrání kotlů	kpl	1	22080,00	22080,00	
Odpojení od POZ	kpl	1	4485,00	4485,00	
Ruční přesun vybouraného materiálu vnitrostaveništní	kpl	1	7245,00	7245,00	
Uložení na skládku, ekologická likvidace	kpl	1	10120,00	10120,00	
Příplatek za práci ve stísněných podmínkách	kpl	1	5520,00	5520,00	
Drobný montážní materiál (objímky, kotvení atd.)	kpl	1	1725,00	1725,00	
Proplach soustavy	kpl	1	1725,00	1725,00	
Tlaková zkouška	kpl	1	3450,00	3450,00	
Provozní zkouška	kpl	1	2760,00	2760,00	
Rám ocelový ke kotlům (svařenec 36kg), lakovaný	ks	1	11270,00	11270,00	
<i>Plynovod</i>					
Filtr nečistot DN40, PN 6, 10 µm	ks	1	2681,80	2681,80	
Manometr ø160 mm rozsah 0-4 kPa, spodní, nerezové pouzdro, závit M20x1,5	ks	1	1599,65	1599,65	
Tlakověměrný kohout vzorkovací, závit M20x1,5	ks	1	442,75	442,75	
Tlakověměrná U smyčka ocelová přivařovací se závitem M20x1,5	ks	1	253,00	253,00	
Kulový kohout DN 15 pro plyn s vnějším závitem	ks	1	286,35	286,35	
Kulový kohout DN 25 pro plyn s vnitřním závitem	ks	2	550,85	1101,70	
Kulový kohout DN 40 pro plyn s vnitřním závitem	ks	1	1301,80	1301,80	
Kulový kohout DN65	ks	2	6264,05	12528,10	
Hadičnick DN15 s vnějším závitem	ks	1	345,00	345,00	
Trubka ocelová závitová DN20	m	4	377,84	1511,38	
Trubka ocelová závitová DN40	m	3	633,97	1901,92	
koleno ocelové varné 90° DN20	ks	3	41,40	124,20	
koleno ocelové varné 90° DN40	ks	2	86,25	172,50	
Dýnko DN25	ks	2	25,30	50,60	
Výchozí revize plynu	kpl	1	2875,00	2875,00	
Tlaková zkouška	kpl	1	1380,00	1380,00	
Zkouška pevnosti	kpl	1	1380,00	1380,00	
Očištění, odmaštění stávajícího plynového potrubí	m2	2	189,75	379,50	
Nátěr potrubí základní barvou	m2	2	193,20	386,40	
Nátěr potrubí žlutou barvou	m2	2	193,20	386,40	
<i>Stavební</i>					
Vybourání podlahy vedlejší místnost sociální zařízení	m3	0,3	8625,00	2587,50	
Stavební úprava otvoru pro kouřovod nový	ks	2	3450,00	6900,00	
Stavební začistění po vybouraných otvorech, štukové začistění	kpl	1	11500,00	11500,00	
Jádrový vrt průměr 100mm, délky 450mm ve zdivu cihelném	ks	4	1733,63	6934,50	
Jádrový vrt průměr 60mm, délky 450mm ve zdivu cihelném	ks	1	1340,33	1340,33	
Demontáž komínových dvířek	kpl	1	287,50	287,50	
Doplnění jádrové omítky	m2	2	517,50	1035,00	
Ruční přemístění vybouraného materiálu do kontejneru, odvoz na skládku včetně skládkovného	kpl	1	5750,00	5750,00	
Lokální opravy vnitřních omítek	m2	2	690,00	1380,00	
Očištění, odmaštění podlahy	m2	24	172,50	4140,00	
Protiprašný nátěr podlahy	m2	24	414,00	9936,00	
2x nátěr stěny, podhled Primalex bílý standard	m2	60	74,75	4485,00	
Očištění a nátěr stávajícího ocelového schodiště včetně podesty a zábradlí	m2	5	1265,00	6325,00	
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	kpl	1	5750,00	5750,00	
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	kpl	1	5750,00	5750,00	
Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	24	109,25	2622,00	
Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	37920,98	37920,98	
Cena celkem bez DPH:				907 218,06 Kč	

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

Základní škola pavilon B - MaR

Brandýsek

Rozpočet projektanta

Text	MJ	Počet MJ	Cena /MJ	Cena celkem	Poznámka
			CZK/MJ	CZK	
PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ ROZVADĚČE RA					
1	Ocelplechový skříňový rozvaděč 800x600x250	ks	1	17 520,00 Kč	17 520,00 Kč
2	DIN lišta	m	2	250,00 Kč	500,00 Kč
3	Žlab 80x60	m	1	429,60 Kč	429,60 Kč
4	Žlab 40x60	m	2	390,00 Kč	780,00 Kč
5	Rozbočovací můstek N- modrý	ks	1	52,80 Kč	52,80 Kč
6	Rozbočovací můstek PE- zelený	ks	1	52,80 Kč	52,80 Kč
7	Kabelová průchodka P16	ks	19	46,80 Kč	889,20 Kč
8	Kabelová průchodka P11	ks	9	45,80 Kč	410,40 Kč
9	Vypínač 3 pol. 25A	ks	1	1 158,00 Kč	1 158,00 Kč
10	Jistič 1 pol. PL7- C16/1, F&G	ks	1	421,20 Kč	421,20 Kč
10	Jistič 1 pol. PL7- C8/1, F&G	ks	10	465,60 Kč	4 656,00 Kč
11	Vypínací spoušť ZP-ASA/230	ks	1	1 228,80 Kč	1 228,80 Kč
12	Řadová svorkovnice pojistková RSP4	ks	5	86,40 Kč	432,00 Kč
13	Trubičková pojistka 1A	ks	5	27,60 Kč	138,00 Kč
14	Signálka s LED XB5-AVM1 1x, XB5-AVM3 4x	ks	5	660,00 Kč	3 300,00 Kč
15	Ovladač otočný (ZB5-AD3)	ks	4	433,20 Kč	1 732,80 Kč
16	Spínací jednotka (AZ-103)	ks	4	610,80 Kč	2 443,20 Kč
17	Stiskací hlavice s hříbovým knoflíkem ZB-AC4	ks	1	498,00 Kč	498,00 Kč
18	Stiskací hlavice s hříbovým knoflíkem ZB-AC4 v křeslici	ks	1	498,00 Kč	498,00 Kč
19	Spínací jednotka ZB-AZ101	ks	2	370,80 Kč	741,60 Kč
20	Instalační stykač S25-40	ks	1	1 132,80 Kč	1 132,80 Kč
21	Instalační stykač RSI 20 - 10	ks	4	956,40 Kč	3 825,60 Kč
22	Miniaturní rele PT 570 730, 230V Ac s palci	ks	9	656,40 Kč	5 907,60 Kč
23	Řadová svorka RSA 4	ks	30	49,20 Kč	1 476,00 Kč
24	Řadová svorka RSA 4 (červená)	ks	16	49,20 Kč	787,20 Kč
25	Elektroinstalační žlab MARG 62 x 50 včetně vika aspojek	m	20	524,40 Kč	10 488,00 Kč
26	Ekvitermi regulátor RVS 43 345/109	ks	2	9 591,60 Kč	19 183,20 Kč
27	Rozšiřovací modul AVS 75 391/109	ks	2	4 681,60 Kč	9 363,20 Kč
28	Obslužná jednotka AVS 37 294/509	ks	2	13 868,00 Kč	27 736,00 Kč
29	Venkovní čidlo QAC 34/101	ks	1	1 284,00 Kč	1 284,00 Kč
30	Přiložné čidlo QAD 38/101	ks	5	1 519,20 Kč	7 596,00 Kč
31	Sada svorek SVS 43 345	ks	2	1 314,00 Kč	2 628,00 Kč
32	Sada svorek SVS 75 391	ks	2	774,00 Kč	1 548,00 Kč
33	Plochý kabel AVS 82 490/109	ks	1	547,20 Kč	547,20 Kč
34	Plochý kabel AVS 82 491/109	ks	1	560,40 Kč	560,40 Kč
35	Krytka obslužné jednotky AVS92 290/109	ks	1	441,60 Kč	441,60 Kč
36	LPB Clip-in OC1 345	ks	2	4 418,40 Kč	8 836,80 Kč
37	Web server OZW672.04	ks	1	48 042,00 Kč	48 042,00 Kč
38	Router GPRS	ks	1	15 210,00 Kč	15 210,00 Kč
39	Cu drát CY B zelenožlutý	m	40	62,40 Kč	2 496,00 Kč
40	Kabel CYKY 3J x 4	m	15	84,00 Kč	1 260,00 Kč
41	Kabel CYKY 5J x 1,5	m	30	66,00 Kč	1 980,00 Kč
42	Kabel CYKY 3J x 1,5	m	150	59,40 Kč	8 910,00 Kč
43	Kabel CYKY 4J x 1,5	m	80	62,40 Kč	4 992,00 Kč
44	Kabel CYKY 3O x 1,5	m	30	59,40 Kč	1 782,00 Kč
45	Kabel JYTY 2A x 1	m	150	51,60 Kč	7 740,00 Kč
46	Vedlejší rozpočtové náklady.	kpl	1	28 998,00 Kč	28 998,00 Kč
Cena celkem bez DPH:					262 131,60 Kč

17

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ, pavilon B, obec Brandýsek“

Dodavatel:

TZB Kladno s.r.o.
Sídlo: Třebízského 466, Kladno, 273 09
IČO: 28428161
(dále jen „dodavatel“)

A. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Já, níže podepsaný, jako osoba oprávněná jednat za dodavatele prohlašuji, že dodavatel

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
- b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, ani nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Podmínku podle písm. a) splňuje dodavatel jako právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje ji i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem ve výběrovém řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem ve výběrovém řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují podmínku podle písm. a) osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

B. Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace

Dodavatel prohlašuje, že za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení provedl (dokončil) dvě stavební práce (stavby) obdobného charakteru, za které jsou považovány stavební práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci (opravě) zdrojů tepla.

Jedná se o stavební práce:
viz. Příloha Reference

18

C. Prohlášení o zakázané dohodě

Dodavatel prohlašuje, že neuzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

D. Prohlášení o pojištění odpovědnosti dodavatele vůči třetím osobám

Dodavatel prohlašuje, že pojištění odpovědnosti dodavatele vůči třetím osobám pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky.

E. Prohlášení o střetu zájmů

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti dodavatele.

V Kladně dne 28.10.2024




...
Ing. Alois Maršner – jednatel


TZB KLADNO s.r.o.
Třebízského 466 273 09 Kladno
IČ: 284 28 161
DIČ: CZ28428161


19


Seznam významných stavebních prací


Dodavatel TZB Kladno s.r.o., IČO: 284 281 61, se sídlem Třebízského 466, Kladno, PSČ 27309, (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce zdroje tepla základní škola Pavilon A**“, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že v zadavatelem stanoveném období poskytl následující významné stavební práce:

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č.1	
Objednatel (název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	Ministerstvo zdravotnictví
Název významné stavební práce	Rekonstrukce kotelny Ministerstvo zdravotnictví Praha
Předmět významné stavební práce (popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění <u>odpovídá požadavkům zadavatele</u> stanoveným v zadávací dokumentaci)	Rekonstrukce objektu, přestavba kotelny 3350 kW, měření a regulace, vzduchotechnika, stavební práce
Realizováno ve sdružení	NE
Finanční objem významné stavební práce (finanční objem v Kč bez DPH)	11.763,000,-
Doba poskytnutí významné stavební práce (doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)	VI/2022 – XI/2022
Místo poskytnutí významné stavební práce	Palackého náměstí 375/4, Praha 2
Kontaktní osoba objednatele , u které je možné významnou stavební práci ověřit (jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)	

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č.2	
Objednatel (název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	Základní škola Kodaňská
Název významné stavební práce	Rekonstrukce kotelny
Předmět významné stavební práce (popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění <u>odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci</u>)	Rekonstrukce objektu, přestavba kotelny 450 kW, měření a regulace, vzduchotechnika, stavební práce
Realizováno ve sdružení	NE
Finanční objem významné stavební práce (finanční objem v Kč bez DPH)	6.899,000,-
Doba poskytnutí významné stavební práce (doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)	VI/2023 – X/2023
Místo poskytnutí významné stavební práce	Palackého náměstí 375/4, Praha 2
Kontaktní osoba objednatele , u které je možné významnou stavební práci ověřit (jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)	

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č.3	
Objednatel <i>(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)</i>	Město Poděbrady
Název významné stavební práce	ZŠ TGM Poděbrady-vytápění, vzduchotechniky
Předmět významné stavební práce <i>(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)</i>	Rekonstrukce kotelny 780 kW, topného systému školy, rekonstrukce VZT kuchyně, Měření a regulace, stavební práce
Realizováno ve sdružení	NE
Finanční objem významné stavební práce <i>(finanční objem v Kč bez DPH)</i>	9.823.000,-
Doba poskytnutí významné stavební práce <i>(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)</i>	VI/2021 – XI/2021
Místo poskytnutí významné stavební práce	ZŠ TGM Poděbrady, Školní 556, Poděbrady
Kontaktní osoba objednatele , u které je možné významnou stavební práci ověřit <i>(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)</i>	

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č.4	
Objednatel (název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	Taneční konzervatoř hl.města Prahy
Název významné stavební práce	Rekonstrukce ÚT a stavební práce
Předmět významné stavební práce (popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění <u>odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci</u>)	Rekonstrukce kotleny 300 kW, vzduchotechniky, měření a regulace, stavební práce
Realizováno ve sdružení	NE
Finanční objem významné stavební práce (finanční objem v Kč bez DPH)	8.058.000,-
Doba poskytnutí významné stavební práce (doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)	III/2021 – XI/2021
Místo poskytnutí významné stavební práce	Křižovnická 7, Praha 1
Kontaktní osoba objednatele , u které je možné významnou stavební práci ověřit (jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)	

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č.5	
Objednatel (název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Název významné stavební práce	Rekonstrukce topného systému a kotelny
Předmět významné stavební práce (popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že plnění <u>odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci</u>)	Rekonstrukce topného systému a kotelny 630 kW, měření a regulace, stavební práce
Realizováno ve sdružení	NE
Finanční objem významné stavební práce (finanční objem v Kč bez DPH)	7.833.000,-
Doba poskytnutí významné stavební práce (doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)	VI/2022 – X/2023
Místo poskytnutí významné stavební práce	Československá akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
Kontaktní osoba objednatele , u které je možné významnou stavební práci ověřit (jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)	

TZB Kladno s.r.o.
Třebízského 466 273 09 Kladno
IČ: 284 28 161
DIČ: CZ28428161



Ing. Alois Maršner – jednatel

V Kladně dne 28.10.2024

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 140764

Datum vzniku a zápisu:	9. července 2008
Spisová značka:	C 140764 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	TZB Kladno s.r.o.
Sídlo:	Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno
Identifikační číslo:	284 28 161
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování kominictví výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona projektová činnost ve výstavbě montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Statutární orgán:	Ing. ALOIS MARŠNER , dat. nar. 3. července 1975 Na pláni 3364/57, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 21. dubna 2010
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. ALOIS MARŠNER , dat. nar. 3. července 1975 Na pláni 3364/57, Smíchov, 150 00 Praha 5
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 28.10.2024 12:21:41

Obchodní firma: **TZB Kladno s.r.o.**
Adresa sídla: **Třebízského 466, 273 09, Kladno - Švermov**
Identifikační číslo osoby: **28428161**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **03.07.2008**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Ing. Alois Maršner (1)**
Vznik funkce: **21.04.2010**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **09.07.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Alois Maršner (1)**
Ustanoven dne: **09.07.2008**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Kominiectví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **14.07.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Marousek (2)**
Ustanoven dne: **14.07.2008**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **14.07.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.02.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Alois Maršner (1)**
Ustanoven dne: **10.02.2011**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynem**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **10.02.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Alois Maršner (1)**
Ustanoven dne: **10.02.2011**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **05.04.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Miroslav Juřík (3)**
Ustanoven dne: **05.04.2017**

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **05.04.2017**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Miroslav Juřík (3)**
Ustanoven dne: **05.04.2017**

Živnostenské oprávnění č.8

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **02.12.2020**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Alois Maršner (1)**
Ustanoven dne: **02.12.2020**

Živnostenské oprávnění č.9

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **10.02.2021**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Alois Maršner (1)**
Ustanoven dne: **10.02.2021**

Živnostenské oprávnění č.10

Předmět podnikání: **Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **10.02.2021**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Alois Maršner (1)**

Ustanoven dne: **10.02.2021**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

9. Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Adresa: **Třebízského 466, 273 09, Kladno - Švermov**

Identifikační číslo provozovny: **1013653955**

Zahájení provozování dne: **10.02.2021**

10. Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Adresa: **Třebízského 466, 273 09, Kladno - Švermov**

Identifikační číslo provozovny: **1013653955**

Zahájení provozování dne: **10.02.2021**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Alois Maršner (1)**

Datum narození: **03.07.1975**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Marousek (2)**

Datum narození: **04.12.1973**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Miroslav Juřík (3)**

Datum narození: **02.07.1970**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Kladna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26311

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Alois Maršner

jméno a příjmení

750703/0696

rodné číslo

je


autorizovaným inženýrem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0009257

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 26.5.2005



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Seznam poddodavatelů

k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ, pavilon B, obec Brandýsek“

Dodavatel:

TZB Kladno s.r.o.

Sídlo: Třebízského 466, Kladno, 273 09

IČO: 28428161

(dále jen „dodavatel“)

Já, níže podepsaný zástupce dodavatele, osoba oprávněná jednat za dodavatele, tímto prohlašuji, že v rámci plnění předmětné veřejné zakázky:

- a) dodavatel nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky žádnému poddodavateli.

V Kladně dne 28.10.2024



Ing. Alois Maršner – jednatel

TZB KLADNO s.r.o.
Třebízského 466 273 09 Kladno
IČ 284 28 161
DIČ CZ28428161

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce zdroje tepla ZŠ, pavilon B, obec Brandýsek“

Dodavatel:

TZB Kladno s.r.o.

Sídlo: Třebízského 466, Kladno, 273 09

IČO: 28428161

(dále jen „dodavatel“)

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

Současně se smluvně zavazuji dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

V Kladně dne 28.10.2024

TZB KLADNO s.r.o.

Třebízského 466 273 09 Kladno

IČ: 284 28 161

228428161



Ing. Alois Maršner – jednatel

